



德貞女子中學

Tack Ching Girls' Secondary School

9 Hing Wah Street West, Shamshuipo, Kowloon, H.K.
Tel.: 2729 3211 Fax : 2725 1779
<http://www.tackching.edu.hk>

標書學校檔號：2526_GEN008

敬啟者：

招標 承投「聖母山重建工程」

現誠邀 貴公司承投「聖母山重建工程」。倘 貴公司不擬接納部分服務內的要求，請於標書附表上清楚註明。供應商必須領有合法的營業牌照。

1. 投標表格必須填具一式兩份，放入註明「標書」的信封內封密，並貼上已提供之信封封面。請勿在封面上顯示 貴公司的身份。
2. 投標書須以郵寄掛號方式或人手送交九龍深水埗興華街西九號德貞女子中學校長收，並須於 2026 年 7 月 10 日中午 12 時正或之前送達上述地址。逾期的投標，概不受理。
3. 貴公司的投標書有效期為 90 天，由上述截標日期起計。如在該 90 天內仍未接獲訂單，則是次投標可視作落選論。另外亦請注意 貴公司必須填妥投標表格第 III 部分，否則標書概不受理。
4. 學校招標承投所需服務時，會以整份形式考慮接受供應商的投標。
5. 倘 貴公司未能或不擬投標，亦煩請盡快把投標表格寄回上述地址，並列明不擬投標的原因。
6. 競投人、其僱員及代理人，不得向學校僱員、法團校董會成員或負責考慮與本合約相關事宜的有關委員會的任何家長或學生代表提供利益(香港法例第 201 章《防止賄賂條例》所界定的「利益」)。競投人、其僱員及代理人向有關人士提供任何利益，根據《防止賄賂條例》可構成罪行，並可導致合約無效。學校亦可因此取消批出的合約，而競投人須為學校所蒙受的任何損失或損害負上法律責任。
7. 如有查詢，可致電 2729 3211 聯絡張偉賢老師、李錦仁老師或行政主任李雪茵女士。

德貞女子中學校長



莊嘉璐 謹啟

2026 年 6 月 26 日

備註：假如在截止當日上午 10 時後(香港時間)八號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或黑色暴雨警告信號或政府公布的「極端情況」生效，該項招標的截止時間，順延至下一個工作日中午 12 時(香港時間)，星期六、星期日及公眾假期除外。

德貞女子中學
書面報價學校檔號：2526_GEN008
承投「聖母山重建工程」投標附表
(須填具一式兩份)

A. 報價

本公司明白，如被接納成為「聖母山重建工程」承辦商，須遵照標書內及下列的所有條文。

編號	項目	(1) 詳列：聖母山各部件尺寸、所需物料名、結構、施工方法及數量等	(2) 總價(港幣)
1.	工程保險(港幣最少一千萬元第三者責任保險及勞工保險)	/	
2.	工程期間公眾地方及有關通道保護		
3.	提供設計圖、工程圖則、3D 立體效果圖(請附圖)		
4.	完工後清場地及基本清潔		
5.	施工期間及完成後清走裝修廢料(包括政府徵費)		
6.	一年保養(非人為破壞)		
7.	清拆及清走現有花盆及不必要的地台石(如有)		
8.	安裝原有聖母像到新聖母山		
9.	設計、訂造及安裝聖母山，聖母山拱頂為半圓形、最頂高度離地2米、聖母像視平線約1.6米。(參考【附圖一】) (設計必須考慮地面有傾斜，而聖母山需要達至水平)		

編號	項目	(1) 詳列：聖母山各部件尺寸、所需物料名、結構、施工方法及數量等	(2) 總價(港幣)
10.	提供及安裝仿真草皮		
11.	提供石凳 4 張		
12.	設計、訂造及安裝聖母山背後牆身塑木條子		
13.	訂購及放置少量盆栽植物於聖母山旁		
(以上表格第 (1)-(3)項，須由報價者填寫。			(3) 1-13 項 總價 (港元)

如有查詢，請致電 2729 3211 與張偉賢主任、李錦仁老師或行政主任李雪茵女士聯絡。

B. 獨位項目報價，由校方決定是否增設

編號	項目	(1) 詳列：聖母山各部件尺寸、所需物料名、結構、施工方法及數量等	(2) 總價(港幣)
14.	提供聖母像射燈連暗喉拉線、射燈掣面及WR1（完工證明書），工序包括起磚，於PTA室拉電藏地下，需要列出施工方法和物料，以確保電線能抵受戶外風吹雨打或地震和防漏電的要求）		
15.	搬遷噴水池（工序包括起磚，於PTA室拉電藏地下，需要列出施工方法和物料，以確保電線能抵受戶外風吹雨打或地震和防漏電的要求，也包括安裝噴水池，以及修整舊噴水池地段的磚和電線）（搬遷噴水池約離開原來位置20米），電掣掣面及WR1（完工證明書）		
(以上表格第 (1)-(2)項，須由報價者填寫。			

C. 合約條款

1. 投標工程公司必須派員到本校實際觀察環境了解工程要求及度尺。度尺日期為2026年6月29日至2026年7月3日。
2. 本校原有聖母山移除後，原有的聖母像(附圖二)需安裝於本投標之新造聖母山內，本校提供的概念圖(附圖一)，只作參考，尺寸以投標工程公司實際觀察環境了解工程要求、度尺及設計為準。
3. 成功獲得上列工程的承辦商，整項工程需於簽約後45天內完成，而部分嘈音工作必須在不影響學生下進行。若工程未能在指定日期完成，對本校造成的影響須負責賠償。【校曆表參考附件二】
4. 中標的承辦人若未能履行應負責任，校方有權即時終止承辦委託，校方不須為承建商之任何損失負責，並有權追索有關的損失費用。
5. 承辦委託書若有未詳盡之處，校方與承辦人在雙方同意下，可作書面修訂，作附帶條件實施。
6. 校方將選出最合適的承辦商，並由負責老師與獲得工程的承辦商商討工程細節和定出整項工程範圍。

評審項目	佔總比重 %
工程費用	50%
承投商可提供以下文件作評分參考	
● 曾為學校營建同類或相近聖母山項目的證明(附件A)	20%
● 承辦商提供的設計(如何落實本校的設計，包括但不限於物料(附件B)、結構、施工方法及提供設計圖、工程圖則、3D立體效果圖)	20%
● 信譽證明(如嘉許信)，不少於4封	10%

7. 整項工程費用須包括所有設計費、製圖費、製作工程費、材料、運輸、安裝、美化、清拆廢料費、執漏、工人等所有費用。
8. 工程期及罰則：由簽訂合約後45天內完成工程，如未能如期完成，則每遲10天扣工程總金額的2%。
9. 如在工程進行期間對因工程而損壞本校的設施或地方，必須負責維修或賠償。
10. 付款方法：
是項工程校方會分 2 期付款，付款時序如下：
 - 第 1 期將於工程開始前支付全單總金額的 40%；
 - 第 2 期將於執漏處理完畢，校方驗收後第 30 天或以前支付總金額最後的60%。
11. 若工程部分牽涉小型工程項目或特定認可資格，承辦商或工人需持該有效證明。

德貞女子中學
書面報價學校檔號：2526_GEN008
承投「聖母山重建工程」投標附表

【附圖一】

(a)

UNIT : CM

200
100 (預非圖)
130
207
287
80
100

德貞女子中學 新聖母台工程：聖母台預視圖 日期：2026/6/26

(b)

戶外仿木
(此僅為模擬效果
或許會改為
淺綠色)

貴克石


馬賽克石
(此僅為模擬效果
實際的石款
要待中樓
公司在市
場上尋找
相近的)

噴水池 (如果要移位, 首選這裡, 近水喉, 也不防礙逃生)
A) 燈光 (連掘地, 鋪設電線) B) 水池 (連鋪掘地、鋪設電線、移動, 安裝, 遺址修整)

單位：cm

德貞女子中學 新聖母台工程：聖母台預視圖 日期：2026/6/26

(c)



1. 以上各預視圖內的A)戶外木及B)馬賽克磚 款式預視圖僅作參考之用，實際會根據市場的供應情況，選取較為貼近的物料。
2. 本校亦保留一切改動的權利(包括但不限於設計、造型、物料和顏色)

【附圖二】原有聖母像




已拆卸之聖母像，連水泥底部，高約96cm、長30cm、闊30cm，重量:25kg，不連水泥底部聖母像高約83cm



【附圖三】

附圖三(a)學校地圖 (圓圍距離約4.32m至10.32m)



書面報價學校檔號：2526_GEN008

承投「聖母山重建工程」投標

德貞女子中學
2025-2026 校曆表

學生版

月份	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	備註	
2025 三	17	1	2 (一)	3 二	4 三	5 四	6 五	7	2/3 特別上課時間 2/3-6/3 中六講評(1-6節) 6/3 中六祝福彌撒及祈福會(下午)
	18	8 △	9 ★	10 六	11 (一)	12 二	13 三	14	8/3 家長日 9/3 家長日後假期 11/3 特別上課時間(下午正向活動)
	19	15	16 四	17 五	18 六	19 一	20 二	21	20/3-24/3 中一至中二統測(二) 20/3-25/3 中三至中五統測(二)
	22	23 三	24 四	25 五	26 △	27 ★	28	25/3及26/3 中一至中二全方位學習日(二) 26/3 中三至中五全方位學習日(二) 27/3 學校聖誕日	
	29	30 ★	31 ★						30/3-8/4 復活節及清明節假期
四				1 ★	2 ★	3 ◇	4 ◇		1/4 耶穌受難節 耶穌受難節翌日
	20	5 ★	6 ◇	7 ◇	8 ★	9 六	10 一	11	9/4-11/4、13/4-14/4 DSE核心科目考試 復活節 清明 清明節翌日 復活節星期一翌日
	21	12	13 二	14 三	15 (四)	16 五	17 六	18	15/4 全民國家安全日活動 15/4 特別上課時間(下午正向活動)
	22	19	20 一	21 二	22 三	23 四	24 五	25	28/4或29/4 全港性系統評估-說話評估(中三級)
	23	26	27 六	28 一	29 二	30 三			
五						1 ◇	2		1/5 勞動節 勞動節
	23	3	4 四	5 五	6 六	7 一	8 二	9	4/5 TSA說話後備日 4/5 彌撒
	24	10	11 三	12 四	13 (五)	14 六	15 一	16	15/5 中三級科賞晚會 15/5 中一靈性培育(暫定) 13/5 特別上課時間(下午正向活動)
	25	17	18 ○	19 二	20 三	21 四	22 (五)	23 △	18/5 天主教學校教師專業發展日(3) 22/5 特別上課時間 23/5 畢業禮 25/5 佛誕翌日
	26	24	25 ◇	26 六	27 一	28 二	29 三	30	
六	26		1 四	2 五	3 六	4 一	5 二	6	
	27	7	8 三	9 四	10 五	11 六	12 一	13	8/6-18/6 中一至中五下學期期考
	28	14	15 二	16 三	17 四	18 五	19 ◇	20	17/6及18/6 全港性系統評估 - 紙筆評估(中三級) 19/6 端午節 端午節
	29	21	22 (六)	23 (一)	24 (二)	25 三	26 四	27	22/6-24/6 講評(特別上課時間) 24/6 TSA後備日
	30	28	29 五	30 六					
七	29			1 ◇	2 一	3 二	4		1/7 香港特別行政區成立紀念日
	30	5	6 三	7 四	8 △	9 五	10 六	11	7/7 中學學位分配結果公布 8/7 社活動日 7/7-8/7 招收中一新生 9/7-10/7 中一新生註冊日
	31	12	13 一	14 ★	15 ★	16 ★	17 ★	18 ★	13/7 啟學禮、頒發成績表、頒獎、醫生註冊及拍照 14/7-31/8 暑假 14/7 中一新生編班試 15/7 中一英文診斷測試 15/7 中學文憑試放榜(暫定)
	32	19 ★	20 ★	21 ★	22 ★	23 ★	24 ★	25 ★	
	33	26 ★	27 ★	28 ★	29 ★	30 ★	31 ★		
八							1 ★		
		2 ★	3 ★	4 ★	5 ★	6 ★	7 ★	8 ★	
		9 ★	10 ★	11 ★	12 ★	13 ★	14 ★	15 ★	
		16 ★	17 ★	18 ★	19 ★	20 ★	21 ★	22 ★	17/8-20/8 升中六補課 17/8-21/8 中一新生銜接課程
		23 ★	24 ★	25 ★	26 ★	27 ★	28 ★	29 ★	26/8 教師專業發展日
	30 ★	31 ★						29/8 中一新生迎新日及家長座談會	

附註：1. △ 學校活動
2. ○ 教師專業發展日、★ 學校假期、◇ 公眾假期，學生不用上課。
星期六及星期日，學生不用上課。
T-統測 E-期考 M-畢業試 ✓ 5.1-3 Shining Time, 5.4-6 Joyful Time


投標條件：

1. 承辦商必須領有合法的營業牌照。
2. 承辦商須為小型工程(二級) 註冊承建商以處理工程事項。
3. 承辦商必須曾為學校興建過相近聖母山項目，並提供相關資料、及學校聯絡人(附件A)以供查詢。
4. 承辦商須交回的文件：
 - A. 營業牌照副本
 - B. 小型工程(二級) 註冊承建商證明副本。
 - C. 一式兩份已填妥的「書面報價表格」、「書面報價附表」、附件 A及附件 B。
 - D. 「書面報價附表」中提及的計劃書，包括但不限於：設計圖、工程圖則、3D 立體效果圖(請附圖)、物料樣本及相關資料等。
5. 承辦商倘未能履行應負的責任，本校有權即時終止合約。本校將依照教育局指引，再作報價。屆時承辦人可再參與報價。但獲選與否，並非純以價低者定奪。報價者所列條件及各項因素，將作全面考慮。
6. 承辦商、其僱員及代理人不得向校方僱員、法團校董會成員或負責甄選承辦商的專責委員會的任何家長或學生代表提供利益(香港法例第 201 章《防止賄賂條例》所界定的「利益」)。承辦商、其僱員代理人向有關人士提供任何利益，可導致合約無效。校方亦可取消批出的合約，而承辦商須為校方蒙受的任何損失或損害，負上法律責任。
7. 承辦合約倘有未盡之處，校方與承辦商在雙方同意下，可作書面修訂，作附帶條件實施。
8. 請於以下適當方框內加上剔號✓

本公司/本人明白，如收到學校通知接納書面報價後，卻未能供應書面報價上所列服務，須負責賠償學校重新進行書面報價而引致之損失。

本公司 不擬承辦 貴校「聖母山重建工程。原因：

本公司願按照正式訂明的日期及校方所列出的細則，提供書面報價上所列項目服務。下方簽署人亦保證其公司的商業登記及僱員補償保險均屬有效。



*公司印鑑

*競投者：_____

*在香港註冊的辦事處地址為

*獲授權簽署書面報價的代表之姓名及署名：

*姓名(請以正楷填寫)：_____ *職銜：_____ (請註明職位，例如董事、經理、秘書等)

*簽署：_____ *日期：_____

*電話號碼：_____ 傳真號碼：_____

德貞女子中學
書面報價學校檔號：2526_GEN008
學校工程紀錄

請 貴公司列出曾負責的學校改建工程，並提供相關照片以作輔助。
 (承投商可按下列內容另紙書寫)

第1間	
學校名稱：	學校諮詢人： 職銜：
工程日期：	聯絡電話：
工程金額： <input type="checkbox"/> 10萬以下 <input type="checkbox"/> 10-20萬 <input type="checkbox"/> 20-30萬 <input type="checkbox"/> 30萬以上	
工程描述：	本公司在此工程負責的工作：
照片：	照片：

第2間	
學校名稱：	學校諮詢人： 職銜：
工程日期：	聯絡電話：
工程金額： <input type="checkbox"/> 10萬以下 <input type="checkbox"/> 10-20萬 <input type="checkbox"/> 20-30萬 <input type="checkbox"/> 30萬以上	
工程描述：	本公司在此工程負責的工作：
照片：	照片：

聖母山主物料清單


本公司會提供以下物料為貴校興建聖母山。

備註：

1. 投標商在呈交標書時，須連用下列的樣本；及或小冊子呈交
2. 投標商可按下列格式增加欄數；或作其他補充。

A) 聖母山：(## 請儘量在市場中找尋最貼近本校原址的石質)

	位置	圖片	廠商	型號(如適用)
1	馬賽克(聖母山台座 —藍色部份) 下圖中A部份			
2	馬賽克(聖母山圓拱 內--有漸變的藍色 部份)下圖中B			
3	馬賽克(聖母山拱門 —深藍色部份) 下圖中C			
4	馬賽克(聖母山背— 白色部份, 跟圖) 下圖中D			



背後木欄： (## 請儘量在市場中找尋最貼近本校原址的仿木質)

款式	廠商	型號(如適用)
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 5px;">9cm</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; margin-left: 5px;">4cm</div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">9cm</div> <p>9CM闊，4CM厚，塑木條子</p> </div>		

B) 仿草皮：

此部份款式由供應商提供	廠商	型號(如適用)

C) 石凳：

此部份款式由供應商提供	廠商	型號(如適用)
A. 圓柱體		
B. 石卵狀		

D) 射燈：

此部份款式由供應商提供	廠商	型號(如適用)

德貞女子中學
標書學校檔號：2526_GEN008
承投「聖母山重建工程」
投標表格
(須填具一式兩份)

學校名稱及地址： 德貞女子中學 九龍深水埗興華街西九號
標書學校檔號（由校方填寫）： 2526_GEN008
截止報價日期／時間（由校方填寫）： 2026年7月10日中午12時正

第 I 部分

下方簽署人願意按照正式訂單上訂明的日期及所列的價格，包括勞工、材料及其他所有費用，以及校方所提出的細則，提供投標附表上所列項目的服務。下方簽署人知悉，所有未經特別註明的項目，均須按照該細則的規定提供服務；投標書由上述截止日期起計 90 天內仍屬有效；校方不一定採納索價最低的投標書或任何一份投標書，並有權在投標書的有效期內，採納某份投標書的全部或部分內容。下方簽署人亦保證其公司的商業登記及僱員補償保險均屬有效，而其公司所提供的服務不會損壞學校的校舍。

第 II 部分

再行確定標書的有效期

有關本投標書的第 I 部分，現再確定本公司的投標書有效期由 2026 年 7 月 10 日起為期 90 天。

下方簽署人亦同意，投標書的有效期一經再行確定，其公司就該事項註明於投標表格內的預印條文，即不再適用。

第 III 部分

維護國家安全

下方簽署人確認即使招標文件中有任何相反的規定，學校保留以其公司曾經、正在或有理由相信其公司曾經或正在作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行的行為或活動為由，取消其公司資格的權利，又或為維護國家安全，或為保障香港的公眾利益、公共道德、公共秩序或公共安全，而有必要剔除其公司。

下方簽署人確認若出現下列任何一種情況，學校可以立即終止合約：

- I. 其公司曾經或正在作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行或不利於國家安全的行為或活動；
- II. 繼續僱用其公司或繼續履行合約不利於國家安全；或
- III. 學校合理地認為上述任何一種情況即將出現。

*姓名（請以正楷填寫）：_____

*職銜：_____（請註明職位，例如董事、經理、秘書等）

*簽署人：_____

*日期：_____年_____月_____日

*上方簽署人已獲授權，代表：

_____ 公司簽署投標書，該公司在香港註冊的辦事處地址為_____。

*電話號碼：_____ 傳真號碼：_____

*電郵地址：_____

*星號標示欄位必須填寫

九龍深水埗
興華街西九號
德貞女子中學校長收

投標書學校檔號： 2526_GEN008

投標書截止日期： 2026年7月10日中午12時正

「聖母山重建工程」投標書